



com. Cumpana, str. Ciocarliei, nr. 15, jud. Constanta

C.U.I. : 28560636 ; J13/1268/27.05.2011

Tel : 0724720152; 0727778851

bogorodea@gmail.com ; balcproiect@gmail.com

FOAIE DE CAPAT

TITLU PROIECT	CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A LICEULUI TEHNOLOGIC NICOLAE TITULESCU - ETAPA 2 - CONSOLIDARE
NUMARUL PROIECTULUI	Proiect nr. 03/2024
FAZA DE PROIECTARE	PROIECT TEHNIC
TITULARUL INVESTITIEI	MUNICIPIUL MEDGIDIA prin LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE TITULESCU
BENEFICIAR	MUNICIPIUL MEDGIDIA prin LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE TITULESCU
DATELE PROIECTANTULUI	S.C. B.A.L.C. PROIECT CONSTRUCT DESIGN S.R.L., str. Ciocarliei, nr. 15, com. Cumpana, jud. Constanta, telefon 0724/720152, numar de inmatriculare J13/1268/2011, CUI 28560636
DATA INTOCMIRII	2024



Principali indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

- indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata în lei, cu TVA și, respectiv, fara TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanța - elemente fizice/capacități fizice care sa indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, dupa caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementarile tehnice în vigoare;
- indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecarui obiectiv de investiții;
- durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata în luni.

INDICATORI MAXIMALI¹	
VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII	<i>cu TVA</i> 37.943.362,88 lei
	<i>fără TVA</i> 31,930,568.77 lei
INDICATORI MINIMALI, INDICATORI DE PERFORMANTA²	
SUPRAFATA TEREN	18.729,00 mp
REGIM DE INALTIME si FUNCTIUNE	P+1E partial – corp C5 – laboratoare; Spartial+P+1E partial + supanta – corp C4 – cazare si sala de mese ; Parter+Supanta – corp C3 – sala de sport; Spartial + P + 1E – corp C1 – liceu Spartial + P + 1E + 2E partial – corp C2 – liceu
SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA SI DESFASURATA EXISTENTA	Suprafata teren – 18.729,00 mp Sc. existenta – 4.893,00 mp Sd. existenta – 9.779,00 mp C1 - CORP 1 (S+P+1E) Sc – 1.449,00 mp / Sd - 3.489,00 mp C2 – CORP 2 (P+1E) Sc – 1.493,00 mp / Sd – 3.774,00 mp C3 – SALA SPORT (P) Sc – 481,00 mp / Sd – 481,00 mp C4 – CANTINA (S+P+1E) Sc – 786,00 mp / Sd – 1.296,00 mp C5 – ATELIER SCOALA (P+1E) Sc – 524,00 mp / Sd – 579,00 mp C6 – ATELIER SCOALA (P) Sc – 89,00 mp / Sd – 89,00 mp C7 – CABINA POARTA (P) Sc – 25,00 mp / Sd – 25,00 mp C8 – GARAJ (P) Sc – 46,00 mp / Sd – 46,00 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA SI DESFASURATA PROPUSA	Sc. propusa – 4.847,00 mp Sd. propusa – 10.001,00 mp C1 - CORP 1 (S+P+1E) Sc – 1.449,00 mp / Sd - 3.489,00 mp C2 – CORP 2 (P+1E) Sc – 1.493,00 mp / Sd – 3.774,00 mp


¹ respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA

² elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare



	C3 – SALA SPORT (P) Sc – 481,00 mp / Sd – 533,00 mp C4 – CANTINA (S+P+1E) Sc – 786,00 mp / Sd – 1.512,00 mp C5 – ATELIER SCOALA (P+1E) Sc – 524,00 mp / Sd – 579,00 mp C6 – ATELIER SCOALA (P) Sc – 89,00 mp / Sd – 89,00 mp C7 – CABINA POARTA (P) Sc – 25,00 mp / Sd – 25,00 mp C8 – GARAJ (P) Sc – 0,00 mp / Sd – 0,00 mp
SUPRAFATA CURTE INTERIOARA REFACUTA IN URMA LUCRARILOR DE EFICIENTIZARE	3.250,00 mp din care: Suprafata terenuri sport – 2.815,00 mp Suprafata spatii verzi si accese nou create – 435,00 mp
SUPRAFATA SPATII VERZI EXISTENTE LA CARE NU SE INTERVINE	5.700,00 mp
SUPRAFATA ALEI SI ACCESE EXISTENTE LA CARE NU SE INTERVINE	4.932,00 mp
INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE	
Proiect generator de venituri	NU
DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII	
Numar luni:	28 (C+M)

Proiectant,
Ing. Bogorodea Lucian
șef proiect,



.....
(numele, funcția și semnatura persoanei
autorizate)

24.05.2024

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții corporurile C1 - C5

CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A LICEULUI TEHNOLOGIC NICOLAE TITULESCU - ETAPA 2 - CONSOLIDARE - CENTRALIZATOR				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA)
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Alimentare cu apa si canalizare	0,00	0,00	0,00
2.2	Alimentare cu energie electrica	0,00	0,00	0,00
2.3	Alimentare cu gaz	0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	9.000,00	1.710,00	10.710,00
	3.1.1. Studii de teren	9.000,00	1.710,00	10.710,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	278.000,00	52.820,00	330.820,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	40.000,00	7.600,00	47.600,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	238.000,00	45.220,00	283.220,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	270.000,00	51.300,00	321.300,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	270.000,00	51.300,00	321.300,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	397.460,00	75.517,40	472.977,40
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	270.000,00	51.300,00	321.300,00
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	97.460,00	18.517,40	115.977,40
Total capitol 3		954.460,00	181.347,40	1.135.807,40
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	25.844.000,02	4.910.360,00	30.754.360,02
	4.1.1. LUCRARI CONSOLIDARE	19.134.500,01	3.635.555,00	22.770.055,01


**CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A LICEULUI TEHNOLOGIC NICOLAE TITULESCU -
 ETAPA 2 - CONSOLIDARE - CENTRALIZATOR**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fără TVA)	19%	(cu TVA)
1	2	3	4	5
	4.1.2. LUCRARI AUXILIARE	6.709.500,01	1.274.805,00	7.984.305,01
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări - elevator cu senile persoane cu dizabilitati	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		25.844.000,02	4.910.360,00	30.754.360,02
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	288.000,00	54.720,00	342.720,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	288.000,00	54.720,00	342.720,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	284.284,00	0,00	284.284,00
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	129.220,00	0,00	129.220,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	25.844,00	0,00	25.844,00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	129.220,00	0,00	129.220,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	2.189.095,76	415.928,19	2.605.023,95
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	42.000,00	7.980,00	49.980,00
Total capitol 5		2.803.379,76	478.628,19	3.282.007,95
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	1.217.381,62	231.302,51	1.448.684,13
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 5% din (1 + 2 + 4)	1.111.347,38	211.156,00	1.322.503,38
Total capitol 7		2.328.729,00	442.458,51	2.771.187,51
TOTAL GENERAL		31.930.568,77	6.012.794,11	37.943.362,88
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		25.844.000,02	4.910.360,00	30.754.360,02

Data,
 24.05.2024
 Beneficiar,

Intocmit,
 Ing. Bogorodea Lucian

MUNICIPIUL MEDGIDIA




DEVIZ OBIECTULUI: 1 - LUCRARI CONSOLIDARE
al obiectivului de investitii

CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A LICEULUI TEHNOLOGIC NICOLAE TITULESCU - ETAPA 2 - CONSOLIDARE - CENTRALIZATOR				
Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare	TVA	Valoare
		(fara TVA)	19%	(inclusiv TVA)
1	2	3	4	5
		LEI	LEI	LEI
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii			
4.1.1.	Terasamente	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Constructii - lucrari de consolidare	19.134.500,01	3.635.555,00	22.770.055,01
4.1.3.	Izolatii	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalatii electrice	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	Instalatii sanitare	0,00	0,00	0,00
4.1.6.	Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare	0,00	0,00	0,00
4.1.7.	Instalatii alimentare cu gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.1.8.	Instalatii de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00
4.1.9.	Racorduri apa-canal	0,00	0,00	0,00
	Total I - subcap. 4.1.	19.134.500,01	3.635.555,00	22.770.055,01
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	Total II - subcap. 4.2.	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări - elevator cu senile persoane cu dizabilitati	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	Total III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)	19.134.500,01	3.635.555,00	22.770.055,01

Data,
24.05.2024

Intocmit,
Ing. Bogorodea Lucian

Beneficiar,
MUNICIPIUL MEDGIDIA



DEVIZ OBIECTULUI: 2 - LUCRARI AUXILIARE
 al obiectivului de investiții

CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A LICEULUI TEHNOLOGIC NICOLAE TITULESCU - ETAPA 2 - CONSOLIDARE - CENTRALIZATOR				
Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare	TVA	Valoare
		(fara TVA)	19%	(inclusiv TVA)
1	2	3	4	5
		LEI	LEI	LEI
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii			
4.1.1.	Terasamente	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Constructii	6.709.500,01	1.274.805,00	7.984.305,01
4.1.2.1	Structura de rezistenta	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2	Arhitectura	6.709.500,01	1.274.805,00	7.984.305,01
4.1.3.	Izolatii	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalatii electrice si curenti slabi	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	Instalatii sanitare	0,00	0,00	0,00
4.1.6.	Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare	0,00	0,00	0,00
4.1.7.	Instalatii alimentare cu gaze naturale	0,00	0,00	0,00
4.1.8.	Instalatii de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00
4.1.9.	Racorduri apa-canal	0,00	0,00	0,00
	Total I - subcap. 4.1.	6.709.500,01	1.274.805,00	7.984.305,01
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	Total II - subcap. 4.2.	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări - elevator cu senile persoane cu dizabilitati	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	Total III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)	6.709.500,01	1.274.805,00	7.984.305,01

Data,
24.05.2024

Intocmit,
Ing. Bogorodea Lucian

Beneficiar,
MUNICIPIUL MEDGIDIA



DEVIZ CAPITOLUL 2 si 5
al obiectivului de investitii

CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A LICEULUI TEHNOLOGIC NICOLAE TITULESCU - ETAPA 2 - CONSOLIDARE - CENTRALIZATOR				
Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5
		LEI	LEI	LEI
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare				
2.1.	Alimentare cu apa	0,00	0,00	0,00
2.2.	Canalizare	0,00	0,00	0,00
2.3.	Alimentare cu gaze naturale	0,00	0,00	0,00
2.4.	Alimentare cu agent termic	0,00	0,00	0,00
2.5.	Alimentare cu energie electrica	0,00	0,00	0,00
2.6.	Telecomunicatii (telefonie, radio-tv etc)	0,00	0,00	0,00
2.7.	Alte tipuri de retele exterioare	0,00	0,00	0,00
2.8.	Drumuri de acces	0,00	0,00	0,00
2.9.	Cai ferate industriale	0,00	0,00	0,00
2.10.	Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati	0,00	0,00	0,00
Total I - cap. 2		0,00	0,00	0,00
Cap. 5 - Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de santier	288.000,00	54.720,00	342.720,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	288.000,00	54.720,00	342.720,00
5,2	Comisioane, taxe	284.284,00	54.013,96	338.297,96
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de constructii	129.220,00	0,00	129.220,00
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de constructii	25.844,00	0,00	25.844,00
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	129.220,00	0,00	129.220,00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	2.189.095,76	415.928,19	2.605.023,95
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	42.000,00	7.980,00	49.980,00
Total I - cap. 5		2.803.379,76	532.642,15	3.336.021,91

Data,
24.05.2024

Intocmit,
Ing. Bogorodea Lucian

Beneficiar,
MUNICIPIUL MEDGIDIA



DEVIZ FINANCIAR

CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A LICEULUI TEHNOLOGIC NICOLAE TITULESCU - ETAPA 2 - CONSOLIDARE - CENTRALIZATOR				
CAP	SPECIFICATIE	VALOARE	TVA	VALOARE
		(FARA TVA)	19%	(CU TVA)
CHELTUIELI DE PROIECTARE, CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA CAP.3				
3.1	Studii	9000,00	1710,00	10710,00
3.1.1.	Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție	9000,00	1710,00	10710,00
3.1.1.1.	Studiu geotehnic	9000,00	1710,00	10710,00
3.1.1.2.	Studiu topografic	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Obținerea avizului de protecție civilă	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu			
3.2.9	Alte avize, acorduri și autorizații - autorizare ISU și DSP	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	278000,00	52820,00	330820,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	40000,00	7600,00	47600,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	238000,00	45220,00	283220,00
3.6.	Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de licitații	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta	270000,00	51300,00	321300,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	270000,00	51300,00	321300,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnică	397460,00	75517,40	472977,40
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	30000,00	5700,00	35700,00
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	20000,00	3800,00	23800,00
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10000,00	1900,00	11900,00
3.8.2.	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	270000,00	51300,00	321300,00
3.8.3.	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	97460,00	18517,40	115977,40
total cap. 3		954460,00	181347,40	1135807,40

Data,
24.05.2024

Beneficiar
MUNICIPUL MEDGIDIA

Intocmit,
Ing. Bogorodea Lucian

